ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION
****
DIRECTION GENERALE DES FINANCES, DE LA COMPTABILITE ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Ouagadougou, le 11 JUIN 2025

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS

Demande de prixl : N°2025-001/ALT/QU/DGFCCP/DCP du 07 mai 2025 pour les travaux complémentaires de pose de pavés au parking extérieur du siège de l'Assemblée législative de transition
Financement : BUDGET ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION, EXERCICE 2025.
Publication de l'Avis : Site web de l'Assemblée législative de transition du lundi 12 mai 2025
Date de dépouillement : 28/05/2025
Date de délibération : 11/06/2025
Lettre de convocation : Lettre n° 2025-013/ALT/QU/DGFCCP/DCP du 26 mai 2025
Nombre de plis : Quatre (04)
Nombre de lot : Lot unique

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot unique : Réalisation travaux complémentaires de pose de pavés au parking extérieur du siège de l'Assemblée législative de transition					
IMEA BTP	147 457 627	174 000 000	141 525 424	166 997 640	L'offre financière de IMEA-BTP a été corrigé suite à une erreur de calcul sur le montant total de l'offre. Absence d'attestations de travail pour le personnel d'encadrement (Chef de mission, Chef de chantier et Chef d'équipe électricité) ce qui ne permet pas de justifier le nombre d'année d'expérience de ce personnel. **Offre jugée non conforme**
EZOS SARL	144 073 840	170 007 131	144 073 840	170 007 131	- le diplôme du chef d'équipe électricien n'est pas conforme (BEP en électronique au lieu de BEP en électricité) ; - -Incohérence de date entre les CV et les attestations de travail du personnel d'encadrement (Chef de mission, du Chef de chantier et du Chef d'équipe en électricité) ;

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
					- non transmission des pièces administratives dans les délais requis par la CAM
GCI SARL	136 192 574	160 707 237	136 192 574	160 707 237	- le chef de mission ne comptabilise pas les 5 ans d'expérience requis (4 ans 3 trois) ; - non transmission de l'attestation de situation cotisante et de l'attestation de la Direction régionale du travail et de la sécurité sociale (DRTSS) dans les délais requis par la CAM **Offre jugée non conforme**
KORAS SARL	123 723 630	-	123 723 630	-	- l'Ingénieur en génie civil a fourni une Attestation de 2015 au lieu du diplôme ; - le personnel d'encadrement ne comptabilise pas les 5 ans d'expérience global (2 ans 2 mois) suivant les attestations de travail ; - les attestations de travail des ouvriers ne sont pas fournies. **Offre jugée non conforme**
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour absence d'offre conforme				

La Personne responsable de la Commande Publique

ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION ★ BURKINA FASO ★ La Personne Responsable de la Commande Publique

Hervé YAOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite