ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU PEUPLE
****
QUESTURE
** **********
DIRECTION GENERALE DES FINANCES,
DE LA COMPTABILITE ET
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Ouagadougou, le 22 JUIN 2026

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS

Appel d'offres ouvert : N°2026-001/ALT/QU/DGFCCP/DCP du 15 avril 2026 pour les travaux de construction de la clôture de la nouvelle résidence officielle du Président de l'Assemblée législative du peuple et du côté est du parking extérieur du siège de l'Assemblée législative du peuple (ALP).
Financement : BUDGET ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE TRANSITION, EXERCICE 2026.
Publication de l'Avis : Site web de l'Assemblée législative de transition du mercredi 29 avril 2026
Date de dépouillement : 28/05/2026
Date de délibération : 12 juin 2026
Lettre de convocation : Lettre n° 2026-006/ALT/QU/DGFCCP/DCP du 26 mai 2026
Nombre de plis : Douze (12)
Nombre de lot : Deux (02) lots

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot 1 : : Travaux de construction de la clôture de la nouvelle résidence officielle du Président de l'ALP					
BATITEK SARL	112 234 980	132 437 276	-	-	**Non Conforme** -Le directeur des travaux proposé dispose des expériences en tant que conducteur des travaux au lieu de directeur de travaux -un (01) peintre proposé au lieu de deux (02) demandés.
EMIP CONSTRUCTION		122 713 422	-	-	**Non Conforme** - **Diplôme non probant pour le travail demandé** (Le diplôme proposé pour le poste d'électricien est un diplôme **d'ingénieur en Energie** au lieu d'un diplôme de **CAP en électricité** demandé.)
IMEA-BTP SARL	105 112 470	124 032 715	105 112 470	124 032 715	**Conforme** (Après application du seuil de tolérance de 5%)
JUNIOR BUILDING	-	126 767 205	107 431 535	126 769 211	**Conforme**

ESIBF SARL	-	132 636 295	112 403 640	132 636 295	**Conforme**
MEBIOZ		129 244 561	-	-	**Non Conforme** -Agrément B3 proposé au lieu B4 demandé
AOF	-	149 817 196	126 963 725	149 817 196	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**IMEA-BTP SARL** pour un montant HTVA de **cent cinq millions cent douze mille quatre cent soixante-dix (105 112 470) FCFA** soit un montant TTC de **cent vingt-quatre millions trente-deux mille sept cent quinze (124 032 715) pour un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours**				

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot 2: : Travaux de construction du mur coté Est du parking extérieur du siège de l'ALP.					
FOUWA BTP	46 518 866	-	-	-	**Non Conforme** -L'agrément proposé ne couvre pas la Région du Centre -Le directeur des travaux proposés dispose d'une seule expérience similaire au lieu de deux (02) demandées. -Le diplôme proposé pour le conducteur des travaux est un diplôme de TS de l'hydraulique et de l'équipement rural au d'un diplôme de TS en Génie civil.
NAZARETH SERVICES SARL	39 854 475	47 028 281	-	-	**Non Conforme** -les reçus d'achat des vibreurs à aiguille et des compacteurs à guidage manuelle ne portent pas le nom du client.
EMIP CONSTRUCTION	46 136 120	54 440 622	46 136 120	54 440 622	**Conforme**
SAHEL DECOR	-	44 019 488	-	-	**Non Conforme** -Les CV du directeur des travaux ; conducteur des travaux et du chef de

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
					chantier ne sont pas signés par les intéressés. - L'attestation de travail du 2em maçon du nom de Zabré Gildas n'est pas signé par le Directeur Général ; -absence du reçu d'achat ou liste notariée de la perceuse à marteau et de l'ensemble du matériel topographique.
JUNIOR BUILDING	-	37 499 337	31 779 099	37 499 337	**Non Conforme** (Offre anormalement basse)
IGB	37 999 625	-	42 319 625	49 937 158	**Conforme**
ESIBF SARL	-	49 266 074	41 750 910	49 266 074	**Conforme**
AOF	-	51 916 985	43 997 445	51 916 985	**Conforme**
GBS SARL	-	49 945 010	42 327 280	49 946 190	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**ESIBF SARL** pour un montant HTVA de **quarante un millions sept cent cinquante mille neuf cent dix (41 750 910) FCFA** soit un montant TTC de **quarante-neuf millions deux cent soixante-six mille soixante-quatorze (49 266 074) pour un délai d'exécution de cent vingt (120) jours**				

La Personne Responsable de la Commande Publique

ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU PEUPLE
Le Directeur General des Finances de la Comptabilité, et de la Commande Publique
BURKINA FASO

Hervé YAOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite