ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU PEUPLE
****
QUESTURE
****
DIRECTION GENERALE DES FINANCES, DE LA COMPTABILITE ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Ouagadougou, le 08 SEPT 2026

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS

Demande de prix : N°2026-008/ALP/QU/DGFCCP/DCP du 07 août 2026 pour les travaux de réfection du poste de contrôle et de la clôture du siège de l'Assemblée législative du peuple (ALP)

Financement : BUDGET ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU PEUPLE, EXERCICE 2026.
Publication de l'Avis : Site web de l'Assemblée législative du peuple du vendredi 14 août 2026
Date de dépouillement : 27/08/2026
Date de délibération : 02/09/2026
Lettre de convocation : Lettre 2026-019/ALP/QU/DGFCCP/DCP du 24 août 2026
Nombre de plis : Dix (10)
Nombre de lot : Lot unique

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot unique: Travaux réfection du poste de contrôle et de la clôture du siège de l'Assemblée législative du peuple (ALP)					
KAMA CONCEPT SARL	110 169 495	130 000 004	110 439 495	130 318 604	- Correction de l'offre financière Erreur sur l'unité et la quantité à Item I.2 du volet poste de contrôle. Il a proposé 6 au lieu de 15. **Ecart positif** de 270 000 FCFA HT et 318 600 FCFA TTC soit **0,25%** **Offre conforme**
JUNIOR' BUILDING	112 212 040	132 410 207	112 212 040	132 410 207	RAS. **Offre conforme**
APTRA	-	122 160 326	171 025 700	201 810 326	- Correction de l'offre financière Erreur sur les prix unitaires en lettre à l'Item 1.1 du volet Poste de contrôle : Il a écrit cinq millions en lettre au lieu de cinq cent mille ayant entrainé un **écart positif** de 67 500 000 CFA HT et 79 650 000 FCFA TTC soit **65,20%** ; Offre hors enveloppe. **Offre non conforme**

ENTREPRISE PHOENIX	119 406 900	140 900 142	119 456 950	140 959 201	Correction de l'offre financière - Erreur sur la superficie à l'Item I.3 du volet Clôture. 30 au lieu de 22,3 ayant entrainé un **écart positif** de 50 050 FCFA HT et 59 059 FCFA TTC soit **0,04%** **Offre conforme**
ENTREPRISE 2WE SARL	121 014 340	142 796 921	121 014 340	142 796 921	RAS. **Offre conforme**
AFRIK GENIE	129 711 250	153 059 275	129 711 250	153 059 275	La commission n'a pas pu examiner le plan de charge de l'entreprise pour défaut d'information sur les montants des marchés exécutés au cours des trois (03) dernières années. Plusieurs marchés de travaux ont été exécutés par l'entreprise et figurent dans le formulaire portant expérience de ladite entreprise. Cependant, les montants desdits marchés ne sont renseignés. Cet état de fait n'a pas permis de déterminer le plan de charge. **Offre non conforme**
MEBIOZ	-	136 863 315	115 985 860	136 863 315	RAS. **Offre conforme**
ESIBF SARL	-	142 739 821	119 465 950	140 969 821	Correction de l'offre financière - Erreur sur le prix unitaire en lettre à l'Item IV.1. Il a écrit 1 000 000 en lettre et 2 500 000 en chiffre - **Ecart négatif** de 1 500 000 FCFA HT et 1770 000F CFA TTC soit **1,24%** **Offre conforme**
GROUPEMENT 3M.E.S-CO.M/I.G.B	110 000 000	129 800 000	110 000 000	129 800 000	- RAS. **Offre conforme**
SAHEL DECOR	-	140 248 350	123 144 900	145 310 982	Correction de l'offre financière - Différence entre le montant inscrit sur le bordereau des prix unitaires en chiffre et en lettre (1 000 000) et 931 634 sur le devis quantitatif et estimatif à l'Item I.1 du volet Généralités, ce qui a entrainé un **écart positif** de 68 366F CFA HT et 80 672 FCFA TTC - Omission de l'item III.1 du volet électricité-climatisation-incendie sécurité. La moyenne des prix unitaires (703 667) a été appliquée pour déterminer le montant de l'item, ce qui a entrainé un **écart positif** de 4 222 000 FCFA HT et 4 981 960 FCFA TTC - **Ecart total** : • HT=+4 290 366 • TTC= +5 062 632 soit **3,61%** - Marché en cours d'exécution non déclaré dans le plan de charge (Travaux de réhabilitation de l'entrée principale de l'hémicycle d'un montant de 21 840 443 FCFA) entrainant le rejet de l'offre. **Offre non conforme**
ATTRIBUTAIRE	**GROUPEMENT 3M.E.S-CO.M/I.G.B** pour un montant **HT** de **cent dix millions (110 000 000) FCFA soit un montant TTC de cent vingt-neuf millions huit cent mille (129 800 000) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.**				

La Personne responsable de la Commande Publique

Camarade Hervé YAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite

ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU PEUPLE Burkina Faso La Personne Responsable de la Commande Publique